

53.- DICTÁMEN TÉCNICO Y ANÁLISIS DETALLADO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

00500



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 53

DICTÁMEN TÉCNICO Y ANÁLISIS DETALLADO

INVITACION NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PRIMERA ETAPA.

DICTAMEN TÉCNICO Y ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LAS APERTURAS DE LAS PROPUESTAS DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NO. **IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022**, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PRIMERA ETAPA"**, QUE EL MUNICIPIO DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, CELEBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL: **RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**, DE ACUERDO AL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS NÚMERO **OF-NOT-AUT-09/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022** DE FECHA **18 DE AGOSTO DE 2022**.

EN EL MUNICIPIO DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, DISTRITO DE **TLACOLULA**, OAXACA, EL DÍA **01 DE SEPTIEMBRE DE 2022** A LAS **11:30** HORAS, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE **VILLA DÍAZ ORDAZ** LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO CUYOS NOMBRES Y CARGOS APARECEN AL CALCE, PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS PARTICIPANTES: **GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V., Y CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO**, EN LA PRESENTE INVITACIÓN.

EL ACTO FUE PRECEDIDO POR EL **C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ**, CON CARGO DE **PRESIDENTE MUNICIPAL** QUIEN ACTUA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**.

DESPUÉS DE UNA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES ANALIZADAS POR LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y DESPUÉS DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO SE EMITE EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.
08/04/2022
al 31/12/2022

[Firma]




SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2020-2022

[Firma]



REGIDOR DE HACIENDA
Municipio Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.
22-09-2021 AL
31-12-2022

[Firma]



REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2020-2022

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

00501



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 53

DICTÁMEN TÉCNICO Y ANÁLISIS DETALLADO

INVITACION NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPUESTAS

NO.	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V.		SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.		CONSTRUCTOR A DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
	DOCUMENTOS LEGALES						
I	COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACUSE DE RECEPCIÓN DEL OFICIO, MEDIANTE EL CUAL EL PARTICIPANTE INTERESADO SOLICITE SU INSCRIPCIÓN EN EL PRESENTE CONCURSO, EL CUAL DEBERÁ REDACTAR DE MANERA LIBRE, ANOTANDO EL NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO, LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y LOS DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE.	X		X		X	
II	COPIA DE LA CÉDULA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS.	X		X		X	
III	ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES PARA EL CASO DE PERSONAS MORALES Y ACTA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS.	X		X		X	
IV	IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE FIRME LA PROPUESTA, CREDENCIAL DE ELECTOR, CÉDULA PROFESIONAL O PASAPORTE.	X		X		X	
V	DECLARACIÓN FISCAL DEL 2020, 2021 Y ESTADOS FINANCIEROS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, QUE DEMUESTREN LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PARA SOLVENTAR LA OBRA, AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE PRESENTANDO LA COPIA DEL REGISTRO O CÉDULA PROFESIONAL.	X		X		X	
VI	REGISTROS DEL R.F.C. Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.	X		X		X	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlaxiaco, Oax.
08/04/2022
al 31/12/2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SIN. COPIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dtto. Tlaxiaco, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDOR DE HACIENDA
Municipio Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 AL
31-12-2022

REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dtto. Tlaxiaco, Oax.
2020-2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 53

DICTAMEN TÉCNICO Y ANÁLISIS DETALLADO

INVITACION NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

REVISIÓN CUANTITATIVA
DE LAS PROPUESTAS

NO.	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V.		SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.		CONSTRUCTOR A DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	REQUISITOS TÉCNICOS							
1	ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.	X		X		X		
2	IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PARTICIPANTE Y SU PERSONAL DEMOSTRANDO EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE OBRAS. (OBRAS SIMILARES)	X		X		X		
3	IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PARTICIPANTE Y SU PERSONAL DEMOSTRANDO EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE OBRAS. (CURRICULUM DE LA EMPRESA).	X		X		X		
4	DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS.	X		X		X		
5	COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA EN CLASIFICACIÓN "A, B o C" (**Copia Simple) CON LA LEYENDA DEL No. DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LAS OBRAS.	X		X		X		
6	MODELO DE OFICIO DE DECLARACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.	X		X		X		
7	MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.	X		X		X		
8	MODELO DEL CONTRATO.	X		X		X		
9	COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ADENDUMS Y COPIA DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS O EN SU DEFECTO, OFICIO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO ASISTIÓ A LA VISITA PROGRAMADA, PERO QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE EN SU PROPUESTA HA CONSIDERADO TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN EL PROYECTO.	X		X		X		
10	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	X		X		X		
11	MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTE DE LA MISMA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.	X		X		X		
12	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		X		X		
13	DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	X		X		X		
14	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL CONCURSANTE.	X		X		X		
15	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S).	X		X		X		
16	PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS POR OBRA(S), DIVIDIDO CADA UNO POR CONCEPTOS.	X		X		X		
17	BASES DEL PROCEDIMIENTO, GUÍAS DE LLENADO, CATALOGO(S) DE CONCEPTOS ENTREGADO POR LA CONVOCANTE Y DEMÁS ANEXOS PROPORCIONADOS.	X		X		X		
18	MANIFESTACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO Y 32-D CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	X		X		X		
19	IMPRESIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES, TAMAÑO MÍNIMO DOBLE CARTA.	X		X		X		

Presidencia Municipal
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
08/04/2022
21/11/2022

SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.

REGIDOR DE HACIENDA
Municipio Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.

22-09-2021 AL
31-12-2022

REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022

2020-2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



2020-2022

00503

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 53

DICTÁMEN TÉCNICO Y ANÁLISIS DETALLADO.

INVITACION NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

EMPRESA	RESULTADO
GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V.	ACEPTADA
SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.	ACEPTADA
CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO	ACEPTADA

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACION, FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE EN EL INTERVIENEN.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz
Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.
08/04/2022
al 31/12/2022

C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DÍAZ ORDAZ

SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2020-2022

C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDOR DE
HACIENDA
Municipio Villa Díaz
Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.
22-09-2021 AL
31-12-2022

C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dtto. Tlacolula, Oax.
2020-2022

C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS

**55.- DICTÁMEN ECONÓMICO Y
ANÁLISIS DETALLADO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

" 2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca "

00508



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 58

DICTÁMEN ECONÓMICO Y ANÁLISIS DETALLADO

INVITACION NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PRIMERA ETAPA.

DICTÁMEN ECONÓMICO Y ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES QUE SE FORMULAN CON MOTIVO DE LAS APERTURAS DE LAS PROPUESTAS DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NO. IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PRIMERA ETAPA, QUE EL MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, CELEBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL: RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE ACUERDO AL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS NÚMERO OF-NOT-AUT-09/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022.

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 13:00 HORAS, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DÍAZ ORDAZ LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO CUYOS NOMBRES Y CARGOS APARECEN AL CALCE, PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES: GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V., Y CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, EN LA PRESENTE INVITACIÓN.


EL ACTO FUE PRECEDIDO POR EL C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ, CON CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN ACTUA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ.

DESPUÉS DE UNA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES ANALIZADAS POR LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y DESPUÉS DE VERIFICARE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO SE EMITE EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.

08/04/2022
al 31/12/2022




SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.

2020-2022



REGIDOR DE HACIENDA
Municipio Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.

22-09-2021 AL
31-12-2022



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.

2020-2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

" 2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca "



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 55

DICTÁMEN ECONÓMICO Y ANÁLISIS DETALLADO
INVITACION NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPUESTAS

NO	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V.		SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO O PRODUCTIVA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
	REQUISITOS ECONÓMICOS						
20	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	X		X		X	
21	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	X		X		X	
22	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	X		X		X	
23	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	X		X		X	
24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	X		X		X	
25	CÁLCULO DE LA UTILIDAD.	X		X		X	
26	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	X		X		X	
27	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.	X		X		X	
28	PRESUPUESTO.	X		X		X	
29	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S).	X		X		X	
30	PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR OBRA(S).	X		X		X	
31	COSTOS GLOBALES INTEGRADOS.	X		X		X	
32	DISCO (CD) ROTULADO CON EL NOMBRE DEL CONCURSANTE, NOMBRE DE LA OBRA Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ARCHIVOS GENERADOS EN FORMATO WORD Y EXCEL.	X		X		X	

EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

" 2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 55

DICTÁMEN ECONÓMICO Y ANÁLISIS DETALLADO.

INVITACION NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

EMPRESA	RESULTADO
GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V.	ACEPTADA
SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.	ACEPTADA
CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO	ACEPTADA

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN, FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE EN EL INTERVIENEN.



C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE HACIENDA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DÍAZ ORDAZ



C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS



56.- DICTAMEN FINAL.

00512



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 56

DICTAMEN FINAL.

INVITACIÓN NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PRIMERA ETAPA.

DICTAMEN FINAL DE LAS PROPOSICIONES QUE SE FORMULAN CON MOTIVO DE LAS APERTURAS DE LAS PROPUESTAS DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN NO. **IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022**, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PRIMERA ETAPA**, QUE EL MUNICIPIO DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, CELEBRA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL: **RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**, DE ACUERDO AL OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS NÚMERO **OF-NOT-AUT-09/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022** DE FECHA **18 DE AGOSTO DE 2022**.

EN EL MUNICIPIO DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, DISTRITO DE **TLACOLULA, OAXACA**, SIENDO LAS **20:00 HORAS** DEL DIA **03 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE **VILLA DÍAZ ORDAZ** LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO CUYOS NOMBRES Y CARGOS APARECEN AL CALCE, PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES **GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO**, EN LA PRESENTE INVITACIÓN.

EL ACTO FUE PRECEDIDO POR EL **C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ**, CON CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN ACTUA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ.

ACTO SEGUIDO Y CON BASE EN LOS CUADROS COMPARATIVOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE PROCEDE A ANALIZAR Y DICTAMINAR CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGALMENTE, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO, OFERTANDO UN MONTO DE **\$420,470.08**, (CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 08/100 M.N.), INCLUYENDO EL I.V.A.

SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO, OFERTANDO UN MONTO DE **\$429,011.74**, (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL ONCE PESOS 74/100 M.N.), INCLUYENDO EL I.V.A.

CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO CUMPLE TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGALMENTE, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO, OFERTANDO UN MONTO DE **\$440,181.89**, (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.), INCLUYENDO EL I.V.A.

TEL: 951 562 08 80

E-MAIL: villadiazordaz@oaxaca.gob.mx

Domicilio:
PALACIO MUNICIPAL, SN, VILLA DIAZ ORDAZ
TLACOLULA OAXACA.
C.P. 70410.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 56

DICTAMEN FINAL.

INVITACIÓN NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

REVISIÓN CUALITATIVA
DE LAS PROPUESTAS

NÚMERO DE ORDEN	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V.		SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.		CONSTRUCTOR A DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
		DOCUMENTOS LEGALES					
I	COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACUSE DE RECEPCIÓN DEL OFICIO, MEDIANTE EL CUAL EL PARTICIPANTE INTERESADO SOLICITE SU INSCRIPCIÓN EN EL PRESENTE CONCURSO, EL CUAL DEBERÁ REDACTAR DE MANERA LIBRE, ANOTANDO EL NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO, LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y LOS DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE.	X		X		X	
II	COPIA DE LA CÉDULA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS.	X		X		X	
III	ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES PARA EL CASO DE PERSONAS MORALES Y ACTA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS.	X		X		X	
IV	IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE FIRME LA PROPUESTA, CREDENCIAL DE ELECTOR, CÉDULA PROFESIONAL O PASAPORTE.	X		X		X	
V	DECLARACIÓN FISCAL DEL 2020, 2021 Y ESTADOS FINANCIEROS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, QUE DEMUESTREN LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PARA SOLVENTAR LA OBRA, AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE PRESENTANDO LA COPIA DEL REGISTRO O CÉDULA PROFESIONAL.	X		X		X	
VI	REGISTROS DEL R.F.C. Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.	X		X		X	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
08/04/2022
431/12/2022

SECRETARÍA MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 Al
31-12-2022

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 Al
31-12-2022

REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 Al
31-12-2022

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 Al
31-12-2022

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 Al
31-12-2022

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 Al
31-12-2022

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 Al
31-12-2022

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 Al
31-12-2022

REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 Al
31-12-2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 56

DICTAMEN FINAL

INVITACIÓN NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

REVISIÓN CUALITATIVA
DE LAS PROPUESTAS

NO.	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V.		SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.		CONSTRUCTOR A DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
REQUISITOS TÉCNICOS							
1	ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.	X		X		X	
2	IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PARTICIPANTE Y SU PERSONAL DEMOSTRANDO EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE OBRAS. (OBRAS SIMILARES)	X		X		X	
3	IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PARTICIPANTE Y SU PERSONAL DEMOSTRANDO EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE OBRAS. (CURRICULUM DE LA EMPRESA).	X		X		X	
4	DATOS DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS.	X		X		X	
5	COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA EN CLASIFICACIÓN "A, B o C" (**Copia Simple) CON LA LEYENDA DEL No. DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LAS OBRAS.	X		X		X	
6	MODELO DE OFICIO DE DECLARACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.	X		X		X	
7	MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.	X		X		X	
8	MODELO DEL CONTRATO.	X		X		X	
9	COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ADENDUMS Y COPIA DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS O EN SU DEFECTO, OFICIO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO ASISTIÓ A LA VISITA PROGRAMADA, PERO QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE EN SU PROPUESTA HA CONSIDERADO TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN EL PROYECTO.	X		X		X	
10	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA	X		X		X	
11	MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTE DE LA MISMA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.	X		X		X	
12	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		X		X	
13	DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	X		X		X	
14	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL CONCURSANTE.	X		X		X	
15	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S).	X		X		X	
16	PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS POR OBRA(S), DIVIDIDO CADA UNO POR CONCEPTOS.	X		X		X	
17	BASES DEL PROCEDIMIENTO, GUÍAS DE LLENADO, CATALOGO(S) DE CONCEPTOS ENTREGADO POR LA CONVOCANTE Y DEMÁS ANEXOS PROPORCIONADOS.	X		X		X	
18	MANIFESTACIÓN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO Y 32-D CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	X		X		X	
19	IMPRESIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES, TAMAÑO MÍNIMO DOBLE CARTA.	X		X		X	

TEL: 951 562 08 80

E-MAIL: villadiazordaz@oaxaca.gob.mx

Domicilio:
PALACIO MUNICIPAL, SN, VILLA DIAZ ORDAZ
TLACOLULA OAXACA.
C.P. 70410.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 56
DICTAMEN FINAL

INVITACIÓN NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

REVISIÓN CUALITATIVA
DE LAS PROPUESTAS

NO	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V.		SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO O PRODUCTIVO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
REQUISITOS ECONÓMICOS							
20	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	X		X		X	
21	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	X		X		X	
22	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	X		X		X	
23	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	X		X		X	
24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	X		X		X	
25	CÁLCULO DE LA UTILIDAD.	X		X		X	
26	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	X		X		X	
27	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.	X		X		X	
28	PRESUPUESTO.	X		X		X	
29	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S).	X		X		X	
30	PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR OBRA(S).	X		X		X	
31	COSTOS GLOBALES INTEGRADOS.	X		X		X	
32	DISCO (CD) ROTULADO CON EL NOMBRE DEL CONCURSANTE, NOMBRE DE LA OBRA Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ARCHIVOS GENERADOS EN FORMATO WORD Y EXCEL.	X		X		X	

PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.
08/04/2022
al 31/12/2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDOR DE HACIENDA

Municipio Villa Díaz Ordaz,

Dtto. Tlacolula, Oax.
22-09-2021 AL
31-12-2022

REGIDURIA DE OBRAS

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dtto. Tlacolula, Oax.

2020-2022

Luisa Sotelo Pérez



2020-2022

Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2020-2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

REGIDURÍA DE GÉNERO
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2020-2022

Luisa...

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

TLACOLULA, OAXACA

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PRIMERA ETAPA

OBRA: IR-07/MVDO-560/R-33-FSMDF/64/2022

LOCALIDAD EL CARRIZAL
DISTRITO TLACOLULA
MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ

CUADRO COMPARATIVO

CÓDIGO	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	
	CONCEPTO				P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE
B-4	DESMONTAJE DE LEITERO INSTITUCIONAL EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		\$554.14	\$554.14	\$1,770.32	\$1,770.32	\$1,959.94	\$1,959.94
B-5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LEITERO INSTITUCIONAL A BASE DE METAL PERFORADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X 1.25 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		\$27,663.46	\$27,663.46	\$6,118.50	\$6,118.50	\$12,300.10	\$12,300.10
B	TOTAL PINTURA				\$50,385.91	\$50,385.91			\$51,282.54	\$51,282.54
C	INSTALACIÓN HIDRÁULICA									
C-1	DESMONTAJE DE TINACO DE FIBROCEMENTO VIEJO. INCLUYE: DESINSTALACIÓN, RETIRO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA AL SITIO INDICADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		\$707.56	\$707.56	\$2,279.21	\$2,279.21	\$2,490.87	\$2,490.87
C-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 1100 LIS. INCLUYE: INSTALACIÓN A ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y DESCARGA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		\$8,145.70	\$8,145.70	\$6,425.64	\$6,425.64	\$6,872.26	\$6,872.26
C-3	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE EN BASE DE TINACO EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL A SITIO INDICADO FUERA DE LA OBRA. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		\$831.20	\$831.20	\$2,784.41	\$2,784.41	\$3,599.10	\$3,599.10
C-4	MURO DE TABIQUE LIGERO DE 14 X 28 X 10 CMS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.96		\$817.63	\$13,049.37	\$699.02	\$11,156.36	\$929.25	\$14,830.83
C-5	CASTILLO K DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC-200 KG/CM2. ACABADO COMÚN. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3. ESTRIOS DEL N° 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	15.20		\$532.13	\$8,088.38	\$809.69	\$12,307.29	\$510.73	\$7,763.10



PRERIDURÍA MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2020-2022




SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2020-2022



REGIDOR DE HACIENDA
Municipio Villa Díaz Ordaz,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
22-09-2021 AL
31-12-2022



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2022



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDURIA DE GENERO

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dto. Tlaxolula, Oax

2020-2022

Luisa Sotelo Pérez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dto. Tlaxolula, Oax

2020-2022

Villa Díaz Ordaz

SECRETARÍA MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dto. Tlaxolula, Oax

2022

DE EDUCACIÓN

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dto. Tlaxolula, Oax

2020-2022

2020-2022

"2022. Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

TLACOLULA, OAXACA

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PRIMERA ETAPA

NO.- DE INVIT. IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDÁZ

LOCALIDAD EL CARRIZAL

DISTRITO TLACOLULA

CUADRO COMPARATIVO

DESCRIPCION				
CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	
C-6	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 @20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	9.80	
C-7	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.96	
C-8	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS Y CASTILLOS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: ENBOQUILADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	42.44	
C-9	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y CASTILLOS, LINEA VINIMEX DE COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	45.50	
C	TOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA			
D	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
D-1	ACOMETIDA ELÉCTRICA DE 127 VOLTS. INCLUYE: CONDUCTO, CABLE NEUTRO DEL NO. 8, CABLE FASE DEL NO. 8, MUFA DE 1 1/4", CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/4", BASE PARA MEDIDOR, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 X 30 AMPS CON FUSIBLES, CABLE VERDE PARA TIERRA, VARILLA A TIERRA, CONECTOR, CAJA DE REGISTRO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	

SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.	
P.UNITARIO	IMPORTE
\$528.21	\$5,176.46
\$1,483.09	\$2,906.86
\$339.71	\$14,417.29
\$118.37	\$5,385.84
	\$58,708.66
\$6,811.58	\$6,811.58

GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V.	
P.UNITARIO	IMPORTE
\$827.98	\$8,114.20
\$2,381.21	\$4,667.17
\$273.62	\$11,612.43
\$176.51	\$8,031.21
	\$67,377.92
\$9,646.21	\$9,646.21

CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	
P.UNITARIO	IMPORTE
\$497.88	\$4,879.22
\$2,339.32	\$4,585.07
\$347.88	\$14,764.03
\$249.52	\$11,353.16
	\$71,137.64
\$6,452.89	\$6,452.89

00518

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dto. Tlaxolula, Oax

08/04/2022

al 31/12/2022

SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dto. Tlaxolula, Oax

2020-2022

REGIDOR DE HACIENDA

Municipio Villa Díaz Ordaz

Dto. Tlaxolula, Oax.

22-09-2021 AL 31-12-2022

TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dto. Tlaxolula, Oax

2022

REGIDURIA DE OBRAS

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dto. Tlaxolula, Oax.

2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDURIA DE GENERO

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

2020-2022

Luisa Sotelo Perez

REGIDURIA DE SALUD

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

2020-2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

OBRA: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL PRIMERA ETAPA

NO.- DE INVIT. IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ

LOCALIDAD EL CARRIZAL

DISTRITO TLACOLULA

CUADRO COMPARATIVO

CÓDIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.	
					P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE
D-2	MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO = 200 KG/CM2, ACERO FY = 4200 KG/CM2; SECCIÓN DE 0.60 X 0.20 CMS., ALTURA DE 2.00 MTS., ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 4, ESTIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS., CIMENTACIÓN DE 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, ZAPATA DE CONCRETO ARMADO DE 1.00 X 1.00 X 0.10 MTS. ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CMS., ACABADO APARENTE Y APLICACIÓN SELLADOR Y PINTURA VINÍLICA INCLUYE: EXCAVACIÓN, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, DECIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		\$5,935.64	\$5,935.64	\$8,164.21	\$8,164.21	\$9,108.58	\$9,108.58
D-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO ATERRIZADO MARCA BITICINO MODUS O SIMILAR, INCLUYE: REVISIÓN, REPARACIÓN, INSTALACIÓN DE TRES CONDUCTORES CAL 12 CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 6 m., CANALETA, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	25.00		\$1,557.48	\$38,937.00	\$1,604.44	\$40,111.00	\$1,279.28	\$31,982.00
D-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA MARCA BITICINO MODUS O SIMILAR, INCLUYE: REVISIÓN, REPARACIÓN, INSTALACIÓN DE DOS CONDUCTORES CAL 12 CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 6 m., CANALETA, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	22.00		\$1,231.10	\$27,084.20	\$1,363.31	\$29,992.82	\$760.23	\$16,725.06
D-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PLAFÓN LED DE SOBREPONER, MARCA TECNOLITE, LINEA OKAB II SKU: 24PTLED1132CV30N, DE 24 W, LED INTEGRADO, INCLUYE: REVISIÓN, REPARACIÓN DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	25.00		\$3,157.08	\$78,927.00	\$2,488.12	\$62,203.00	\$3,100.59	\$77,514.75
D	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$157,695.42		\$150,117.24		\$141,783.28
					SUBTOTAL	\$369,837.71	SUBTOTAL	\$362,474.21	SUBTOTAL	\$379,467.15
					IVA	\$59,174.03	IVA	\$57,995.87	IVA	\$60,714.74
					TOTAL	\$429,011.74	TOTAL	\$420,470.08	TOTAL	\$440,181.89

00519

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

08/14/2022

al 31/12/2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDOR DE HACIENDA

Municipio Villa Díaz Ordaz

Ordaz,

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

22-09-2021 AL

31-12-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

2022

REGIDURIA DE OBRAS

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

2020-2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Villa Díaz Ordaz

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



2020-2022

TLACOLULA, OAXACA

ANEXO 56

DICTAMEN FINAL.

INVITACIÓN NO.-: IR-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/64/2022

POR LO ANALIZADO ESTE MUNICIPIO DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES DE ACUERDO A LA REVISIÓN CUALITATIVA, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD EN BENEFICIO DE ESTE MUNICIPIO ES EL PARTICIPANTE: **SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V.**, CUYO REPRESENTANTE ES EL **C. TOMÁS GERÓNIMO MARTÍNEZ**, ASÍ MISMO SE HACE CONSTAR QUE LAS EMPRESAS; **GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.**, CUMPLEN TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGALMENTE, SIN EMBARGO SU OFERTA ECONÓMICA NO ES LA MÁS CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DEL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DÍAZ ORDAZ

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz
Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2020-2022

C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dtto. Tlacolula, Oax.
2020-2022

C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDOR DE
HACIENDA
Municipio Villa Díaz
Ordaz,
Dtto. Tlacolula, Oax.
22-09-2021 AL
31-12-2022

C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE HACIENDA

C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS

C. MARTHA JUAN MARTÍNEZ
REGIDORA DE EDUCACIÓN

C. SIMÓN MARTÍNEZ JUAN
REGIDOR DE SALUD

Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dtto. Tlacolula, Oax.
2020-2022

C. LUISA SANTIAGO PÉREZ
REGIDORA DE GÉNERO

DOY FÉ

C. MARICELA GALVÁN FABIAN
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARÍA
MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dtto. Tlacolula, Oax.
2022

REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dtto. Tlacolula, Oax.
2020-2022

REGIDURIA DE SALUD
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dtto. Tlacolula, Oax.
2020-2022